Nordmainische S-Bahn, PfA 3 - Hanau

Kostenkennwerte

Kostenkennwerte fur Schallschutzmalnahmen

Passiver Schallschutz
pro Schutzfall (Wohneinheit) 3000

Besonders tiberwachtes Gleis
Kapitaleinsatz 187.000

Schienenstegdampfer

Kapitaleinsatz 949.000
Schallschutzwéande EUR/Ifm
Abldsebetrag 62,8%
Hbéhe AuBBenwand Mittelwand
0 0 0
1 1205 1390
1,5 1293 1490
2 1380 1590
2,5 1540 1770
3 1700 1960
3,5 1863 2140
4 2025 2330
45 2343 2690
5 2660 3060
5,5 2815 3240
6 2970 3420
6,5 3288 3780
7 3606 4150
7,5 3924 4510
8 4242 4880
8,5 4560 5240
9 4875 5610
9,5 5193 5970
10 5510 6340
11 6145 7070
12 6780 7800
13 7415 8530
14 8050 9260
15 8685 9990
16 9320 10720
17 9955 11450
18 10590 12180
19 11225 12910
20 11860 13640
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rote Zahlen: AuRenwand nach Kostenkennwertekatalog 2015 (Aluwand bei schwierigen betrieblichen Verhaltnissen, Faktor 1,1)
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Mittelwand mit Aufschlag um 15%
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schwarze Zahlen: Interpolation der beiden benachbarten Werte (Achtung FORMELN !!)

blaue Zahlen: Extrapolation vom oberen Wert (Sprungkosten bei 4,5 und 6,5 m)

Extrapolation vom unteren Wert (grof3er 10 m)
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Anlage 12.3a - neu, Anhang 4

Nur zur Information

W™ KREBS +KIEFER

Anhang 4

Seite 1 von 2



Nordmainische S-Bahn, PfA 3 - Hanau

Kostenkennwerte ™ KREBS +KIEFER
Abldseberechnung nach ABBV Juli 2010 fur Schallschutzwande aus Aluminium
Eingabe Gesamtkosten inkl. Eingabe Erneuerungs- Unterhalts- Gesamt- Summe
10% Verwaltung ablése ablose abldse
(Eljgfsliglrll::% Unterhalt Erneuerung Unterhalt | theoretische restliche jahrl. Unter- Bauwerks
Bauteil Herstellung o MWSt kapitalisiert | Nutzungs- Nutzungs- haltungs- | (1,04™"/(1,04™-1))*K, p/4*Ku )
+10% kapitalisiert (brutto) Ablose
(brutto) dauer dauer kosten
Abbruch)
EUR/m EUR/m EUR/m % EUR/m EUR/m Jahre Jahre % EUR/m EUR/m EUR/m EUR/m
Ke Ky m n p

Kostenkennwertekatalog 12/2015
LSW1,0m 1205 1325,5 1205 0 1458,05 1325,5 40 40 1 383,59 331,38 714,97 1920
LSW1,5m 12925 1421,75 12925 0 1563,925 1421,75 40 40 1 411,45 355,44 766,89 2060
LSW2,0m 1380 1518 1380 0 1669,8 1518 40 40 1 439,3 379,5 818,8 2199
LSW25m 1540 1694 1540 0 1863,4 1694 40 40 1 490,24 4235 913,74 2454
LSW3,0m 1700 1870 1700 0 2057 1870 40 40 1 541,17 467,5 1008,67 2709
LSW 3,5m 1862,5 2048,75 1862,5 0 2253,625 2048,75 40 40 1 592,9 512,19 1105,09 2968
LSW4,0m 2025 22275 2025 0 2450,25 22275 40 40 1 644,63 556,88 1201,5 3227
LSW4,5m 23425 2576,75 23425 0 2834,425 2576,75 40 40 1 7457 644,19 1389,89 3733
LSW5,0m 2660 2926 2660 0 3218,6 2926 40 40 1 846,77 731,5 1578,27 4239
LSW5,5m 2815 3096,5 2815 0 3406,15 3096,5 40 40 1 896,11 774,13 1670,24 4486
LSW 6,0 m 2970 3267 2970 0 3593,7 3267 40 40 1 945,46 816,75 1762,21 4733
fur Wandhéhen > 6,0 m extrapoliert (aus Kostendifferenz 4,0 m =>5,0 m)
LSW9,0m 4875 5362,5 4875 0 5898,75 5362,5 40 40 1 1551,89 1340,63 2892,51 7768
LSW 10,0 m 5510 6061 5510 0 6667,1 6061 40 40 1 1754,03 1515,25 3269,28 8780
LSW 15,0 m 8685 9553,5 8685 0 10508,85 9553,5 40 40 1 2764,74 2388,38 5153,12 13839
LSW 20,0 m 11860 13046 11860 0 14350,6 13046 40 40 1 3775,46 3261,5 7036,96 18897
Schienenstegdampfer” 226,2 248,82 226,2 0 273,702 248,82 13 13 5 411,54 311,03 722,56 949
Schienenstegabsch.” 163,7 180,07 163,7 0 198,077 180,07 13 13 7 297,83 315,12 612,95 777
nSSW 55 cm” 1226 1348,6 1226 0 1483,46 1348,6 25 25 4 890,52 1361,25 2251,77 3478
nSSW 55 cm, kippbar” 1900 2090 1900 0 2299 2090 25 25 4,1 1380,09 21175 3497,59 5398
nSSW 74 cm” 1152 1267,2 1152 0 1393,92 1267,2 25 25 4,3 836,77 1361,25 2198,02 3351
nSSW 74 cm, schwenkbar” 1651 1816,1 1651 0 1997,71 1816,1 25 25 3,6 1199,22 1628 2827,22 4479
BUG 1250 m/Schicht 20 20 20 0 22 22 5 5 5 101,54 27,5 129,04 150
BUG 1000 m/Schicht 25 25 25 0 27,5 27,5 5 5 5 126,93 34,38 161,31 187
BUG 700 m/Schicht 35,7 35,7 35,7 0 39,27 39,27 5 5 5 181,26 49,09 230,35 267
Abnahme BUG (EUR) 35000 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 35000

BUiG: 25 TEUR pro Schicht, 1 TEUR Uberwachungskosten pro km und Jahr
Kosten furr Schienenstegdampfer und -abschirmung aus Abschlussbericht KP Il (jahrl. IH-Erschwernisse als prozentuale Unterhaltskosten)

Y aus Abschlussbericht KP |1
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