
Nordmainische S-Bahn, PfA 3 - Hanau
Kostenkennwerte

Kostenkennwerte für Schallschutzmaßnahmen

Passiver Schallschutz
pro Schutzfall (Wohneinheit) 3000 EUR

Besonders überwachtes Gleis pro km 1-gleisige Strecke
Kapitaleinsatz 187.000 EUR

Schienenstegdämpfer pro km 1-gleisige Strecke
Kapitaleinsatz 949.000 EUR

Schallschutzwände EUR/lfm
Ablösebetrag 62,8%
Höhe Außenwand Mittelwand

0 0 0
1 1205 1390

1,5 1293 1490
2 1380 1590

2,5 1540 1770
3 1700 1960

3,5 1863 2140
4 2025 2330

4,5 2343 2690
5 2660 3060

5,5 2815 3240
6 2970 3420

6,5 3288 3780
7 3606 4150

7,5 3924 4510
8 4242 4880

8,5 4560 5240
9 4875 5610

9,5 5193 5970
10 5510 6340
11 6145 7070
12 6780 7800
13 7415 8530 rote Zahlen: Außenwand nach Kostenkennwertekatalog 2015 (Aluwand bei schwierigen betrieblichen Verhältnissen, Faktor 1,1)
14 8050 9260 Mittelwand mit Aufschlag um 15%
15 8685 9990
16 9320 10720 schwarze Zahlen: Interpolation der beiden benachbarten Werte (Achtung FORMELN !!)
17 9955 11450
18 10590 12180 blaue Zahlen: Extrapolation vom oberen Wert (Sprungkosten bei 4,5 und 6,5 m)
19 11225 12910 Extrapolation vom unteren Wert (größer 10 m)
20 11860 13640
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Anlage 12.3a - neu, Anhang 4
Nur zur Information



Nordmainische S-Bahn, PfA 3 - Hanau
Kostenkennwerte

Ablöseberechnung nach ABBV Juli 2010 für Schallschutzwände aus Aluminium

Eingabe
Erneuerungs-

ablöse
Unterhalts-

ablöse
Gesamt-
ablöse

Summe

Herstellung

Erneuerung
(Herstellung

+10% 
Abbruch)

Unterhalt
kapitalisiert

MWSt
Erneuerung

(brutto)

Unterhalt
kapitalisiert

(brutto)

theoretische
Nutzungs-

dauer

restliche
Nutzungs-

dauer

jährl. Unter-
haltungs-
kosten

(1,04m-n/(1,04m-1))*Ke p/4*Ku
Bauwerk+

Ablöse

EUR/m EUR/m EUR/m % EUR/m EUR/m Jahre Jahre % EUR/m EUR/m EUR/m EUR/m

Ke Ku m n p
Kostenkennwertekatalog 12/2015

1205 1325,5 1205 0 1458,05 1325,5 40 40 1 383,59 331,38 714,97 1920
1292,5 1421,75 1292,5 0 1563,925 1421,75 40 40 1 411,45 355,44 766,89 2060

1380 1518 1380 0 1669,8 1518 40 40 1 439,3 379,5 818,8 2199
1540 1694 1540 0 1863,4 1694 40 40 1 490,24 423,5 913,74 2454
1700 1870 1700 0 2057 1870 40 40 1 541,17 467,5 1008,67 2709

1862,5 2048,75 1862,5 0 2253,625 2048,75 40 40 1 592,9 512,19 1105,09 2968
2025 2227,5 2025 0 2450,25 2227,5 40 40 1 644,63 556,88 1201,5 3227

2342,5 2576,75 2342,5 0 2834,425 2576,75 40 40 1 745,7 644,19 1389,89 3733
2660 2926 2660 0 3218,6 2926 40 40 1 846,77 731,5 1578,27 4239
2815 3096,5 2815 0 3406,15 3096,5 40 40 1 896,11 774,13 1670,24 4486
2970 3267 2970 0 3593,7 3267 40 40 1 945,46 816,75 1762,21 4733

für Wandhöhen > 6,0 m extrapoliert (aus Kostendifferenz 4,0 m => 5,0 m)
4875 5362,5 4875 0 5898,75 5362,5 40 40 1 1551,89 1340,63 2892,51 7768
5510 6061 5510 0 6667,1 6061 40 40 1 1754,03 1515,25 3269,28 8780
8685 9553,5 8685 0 10508,85 9553,5 40 40 1 2764,74 2388,38 5153,12 13839

11860 13046 11860 0 14350,6 13046 40 40 1 3775,46 3261,5 7036,96 18897

226,2 248,82 226,2 0 273,702 248,82 13 13 5 411,54 311,03 722,56 949

163,7 180,07 163,7 0 198,077 180,07 13 13 7 297,83 315,12 612,95 777

1226 1348,6 1226 0 1483,46 1348,6 25 25 4 890,52 1361,25 2251,77 3478
1900 2090 1900 0 2299 2090 25 25 4,1 1380,09 2117,5 3497,59 5398
1152 1267,2 1152 0 1393,92 1267,2 25 25 4,3 836,77 1361,25 2198,02 3351
1651 1816,1 1651 0 1997,71 1816,1 25 25 3,6 1199,22 1628 2827,22 4479

20 20 20 0 22 22 5 5 5 101,54 27,5 129,04 150
25 25 25 0 27,5 27,5 5 5 5 126,93 34,38 161,31 187

35,7 35,7 35,7 0 39,27 39,27 5 5 5 181,26 49,09 230,35 267
35000 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 35000

BüG: 25 TEUR pro Schicht, 1 TEUR Überwachungskosten pro km und Jahr
Kosten für Schienenstegdämpfer und -abschirmung aus Abschlussbericht KP II (jährl. IH-Erschwernisse als prozentuale Unterhaltskosten)
1) aus Abschlussbericht KP II

LSW 6,0 m

Gesamtkosten inkl.
10% Verwaltung

Eingabe

Abnahme BüG (EUR)

nSSW 55 cm1)

nSSW 55 cm, kippbar1)

nSSW 74 cm1)

nSSW 74 cm, schwenkbar1)

Schienenstegdämpfer1)

Schienenstegabsch.1)

LSW 9,0 m
LSW 10,0 m
LSW 15,0 m
LSW 20,0 m

BÜG 1250 m/Schicht
BÜG 1000 m/Schicht
BÜG 700 m/Schicht

Bauteil

LSW 1,0 m
LSW 1,5 m
LSW 2,0 m
LSW 2,5 m
LSW 3,0 m
LSW 3,5 m
LSW 4,0 m
LSW 4,5 m
LSW 5,0 m
LSW 5,5 m

Anhang 4
Seite 2 von 2

18.02.2021 - Bericht-Nr. 20178005-804-VVS-2

KREBS+KIEFER Ingenieure GbmH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt 
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de


